Zary, dnia 22.11.2018 r.

Do wszystkich uczestnikéow
niniejszego postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia sektorowego podprogowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa zespolu garazowo -
magazynowego z infrastrukturg techniczng na terenie stacji uzdatniania wody
w Zarach przy ul. Piastowskiej”, znak sprawy 21/2S/2018

W zwiazku z wplynieciem do Zamawiajgcego wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamédwienia, o nastepujacej tresci:

W nawigzaniu do ogloszenia przetargu na w/w zadanie prosimy o odpowiedz na pytanie:

1. Prosimy o przedfozenie jezeli sq laboratoryjne wyniki badarn wykonanych zasypek warstw
konstrukcyjnych pod nowo budowany obiekt w miejscu gdzie dokonano rozbiorek starego
obiektu budowlanego, oraz badania podfoza.

2. Prosze o doprecyzowanie zapisow co do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
w jaki sposob stosowac ocynk lub powtoki malarskie

3. Czy Zamawiajgcy posiada projekt wykonawczy - szczegdly wykonania elementow
konstrukcyjnych i zweryfikowany przedmiar robét.

4. Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie ewentualnych robot dodatkowych i zaniechanych na
podstawie aktualnego cennika w informatorze ,,Sekocenbud”?

Dziatajgc na mocy § 26 ust. 1 i 4 Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i roboty
budowlane w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zarach — Zatgcznik do Zarzgdzenia
nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. (dalej; ,Regulamin”) Zamawiajacy udziela nastepujacych
wyjasnien:

Ad. 1
Zamawiajacy nie posiada badan laboratoryjnych zasypek gruntu po przeprowadzonych robotach
rozbiérkowych. Zamawiajgcy posiada jedynie opinie geotechniczng w sprawie rozpoznania
warunkdéw gruntowo — wodnych na terenie inwestycji. Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do
OPZ.

Ad. 2
Zgodnie z pkt 4.5 OPZ ,Catos$¢ konstrukcji stalowej hali zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie farbami antykorozyjnymi”.

Ad. 3

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji wykonawczej i zweryfikowanego przedmiaru robét.
W przypadku koniecznosci uzupetnienia rysunkéw Zamawiajgcy zwrdci sie do Projektanta o ich
uzupetnienie w ramach nadzoru autorskiego — nie dotyczy zmian ktére stanowig istotne
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w $wietle obowigzujgcego Prawa



Budowlanego. Rysunki warsztatowe wykonania konstrukcji stalowej lezg w gestii Wykonawcy.
Dopuszcza sie zmiany materiatowe i konstrukcyjne projektu jedynie za zgoda Projektanta i
Zamawiajgcego.

Ad. 4

Zasady rozliczenia robét zaniechanych zostaty przewidziane przez Zamawiajgcego w § 4 ust. 4
projektu umowy — CZESC Il SIWZ:

Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie odpowiednio pomnigjszone
o wartos¢ tych robdt, wyliczong na podstawie kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o sktadniki
kalkulacyjne, o ktérych mowa w ust. 3 oraz ceny materiatow i sprzetu wynikajgce ze Srednich cen
publikowanych w informatorze ,Sekocenbud” (kwartalnik) z Ill kwartatu 2018 roku okreslonych dfa
wojewddztwa lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez osoby wskazane
w § 5 ust. 2 i zatwierdzeniu przez zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszego zadania zajdzie konieczno$é wykonania robét dodatkowych
zostang one zrealizowane zgodnie z zapisami § 1 ust. 9 projektu umowy — CZESC Ill SIWZ:

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ udzielenia zamowien dodatkowych
na roboty dodatkowe w rozumieniu § 35 ust. 2 pkt 8) Regulaminu nieobjetych zakresem
rzeczowym umowy, to podstawg do stwierdzenia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
bedzie sporzadzony przez Wykonawce, zweryfikowany | podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego (§ 5 ust. 2) protokdt koniecznosci. Zatwierdzenie przez zamawiajgcego protokofu
koniecznosci wykonania robét dodatkowych nie jest rownoznaczne z udzieleniem wykonawcy
zamowienia na wykonanie robot dodatkowych inie upowaznia wykonawcy do przystgpienia do
wykonywania tych robdt. Podstawg do przystapienia przez wykonawce do wykonywania robot
dodatkowych jest udzielenie wykonawcy zaméwienia dodatkowego, w trybie okreslonym
Regulaminem oraz zawarcie odrebnej umowy o roboty dodatkowe.

Zapisy umowne pozostajg bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i jest jej
integralng czescia. Zmiany tresci SIWZ wprowadzone niniejszym pismem s3g wigzace dla
wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego postepowania.




