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Do wszystkich uczestnikow
niniejszego postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia sektorowego podprogowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Roboty budowlane polegajace na
bezwykopowym remoncie kanalizacji deszczowej w ul. Artylerzystow w Zarach,
znak sprawy 2/2S/2023

W zwigzku z wptynieciem do Zamawiajgcego wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, dziatajgc na mocy § 26 ust. 1 i 4 Regulaminu udzielania
zamowien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Zarach — Zatgcznik do Zarzadzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r. Zamawiajacy udziela
nastepujacych wyjasnien:

W nawigzaniu do Panstwa ogfoszenia o postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
sektorowego podprogowego pn.: ,Roboty budowlane polegajgce na bezwykopowym remoncie
kanalizacji deszczowej w ul. Artylerzystow w Zarach" znak sprawy: 2/ZS/2023, zwracamy sig
z pro$ba o odpowiedZ na ponizsze pytania:

1.  Zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji. Obecny termin wykonania zamoéwienia
60 dni od daty podpisania umowy wydaje sie nierealny z uwagi na konieczno$¢ wykonania
dokumentacji technicznej, uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych,
pozwolen, ,W szczegdlno$ci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezafo:

1) uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikoéw,

2) uzyskanie warunkow lymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
Robot - obecnie plac budowy. Planowany termin zakorniczenia i odbioru koncowego (koniec
kwietnia 2023r.). Po tym okresie Wykonawca musi przewidzie¢ koszty opracowania
i wprowadzenia wiasnej organizacji ruchu na czas realizacji prac,

3) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnieri Dokumentacji oraz poniesienie wszystkich
kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

4) uzyskanie zgod witaScicieli nieruchomosci na prowadzenie rob6t budowlanych
(wg potrzeb),

5) wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni (jesli wymagany),

6) wykonanie projektow wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji."

Odpowiedz:

Z uwagi, ze obecny Wykonawca ma zamiar dokonaé odbioru koncowego robdt do konca kwietnia

2023r. a co za tym idzie wprowadzi¢ docelowa/stata organizacje ruchu Wykonawca sktadajacy

oferte zobowigzany jest przewidzie¢ konieczno$¢ opracowania, uzgodnienia, zatwierdzenia

i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (COR) na czas prac i mozliwo$¢ realizacji prac

wytgcznie w godzinach nocnych od 22 — 6 rano. W ofercie nalezy rowniez przewidzie¢ koszty

zwigzane z zajgciem pasa drogowego ul. Artylerzystow. Zarzadcg drogi jest Starostwo Powiatowe

w Zarach, ktére rowniez petni funkcje zarzadzajgcego ruchem na drogach gminnych

i powiatowych. Uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji

prac w terminie po wprowadzeniu statej organizacji ruchu wymaga wczesniejszego uzgodnienia



uzgodnien wraz z zatwierdzeniem COR i uwzglednieniem 7 dniowego terminu na wprowadzenie
COR w terminie 30 dni kalendarzowych.

Z uwagi na gwarancje Wobec powyzszego zgadzamy sie na wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu umowy do 90 dni liczac od dnia podpisania umowy.

2. W OPZ pkt 3.2. Zamawiajgcy wymaga atestéw higienicznych dla materiatéw. Zwracamy sig
z prosbg o wykreslenie tego zapisu poniewaz, atesty higieniczne sg wymagane wyfgcznie od
grupy produktow, ktore majg kontakt z wodg zdatng do spozycia przez ludzi,

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz wykresla zapis dot. atestéw higienicznych, ktory

wpisano omytkowo. Dla materiatow budowlanych nie majgcych kontaktéow
z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi nie wymaga sie atestow
higienicznych.

3. W OPZ punkt 6.2.1. Zamawiajgcy zawart zapis "montaz ksztattek kapeluszowych klasy ,C"
dtugosci 100cm”. :
Prosimy o sprostowanie dfugosci ksztattek kapeluszowych, poniewaz ksztaftki typu "C" to ksztaftki
o dfugosci do 30 cm.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz omytkowo wpisat w OPZ ksztaftki kapeluszowe klasy
»C”. Zamawiajacy wymaga zastosowania ksztattek klasy ,,A” o dfugosci 100cm.

Niniejsze pismo stanowi zatagcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i jest jej
integralng czescia. Zmiany tresci SIWZ wprowadzone niniejszym pismem sg wigzace dla
wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego postepowania.

W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami Zamawiajgcy wydtuza termin sktadania ofert
w przedmiotowym postepowaniu do dnia 07 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00.

PREZES ZARZADU

Mardll Goraj



