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1 Wymagania Podstawowe

1.1 Nazwa zamodwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarne;

wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownig $ciekéw w ulicy Osadniczej w Zarach”.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t realizowanych w ramach zadania pn.: ,Budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownig $ciekéw w ulicy Osadniczej
w Zarach”.

1.3 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig integralng czes¢
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamdwienia przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robét.

1.4 Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogélne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

STWIORB 00 Wymagania og6ine

ST-01 Roboty pomiarowe

ST-02 Roboty przygotowawcze

ST-03 Roboty ziemne

ST-04.1 Sieci kanalizacyjne grawitacyjne
ST-04.2 Przepompownia sciekéw

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catosé techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrdéd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie
nie zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spethienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego, ktéra petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze réwniez oznaczac
osobe Inzyniera w rozumieniu warunkéw kontraktowych FIDIC;

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania
Sciekow sanitarnych (bytowych);
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Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czes¢

stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania

Sciekow deszczowych i opadowych;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekdw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego

przeptywu Sciekow;

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia s$ciekéw

sanitarnych i ich transportu;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekdw;

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdét;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

- Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych;

- Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

- Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

- Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,

stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju robo6t budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy

drogi

i budowy urzadzen chronigcych ludzi i rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze;

Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drog lub urzgdzeniem liniowym

(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony

przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy

zasady, wytyczne Ilub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w

okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa

wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-

ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkow miejscowych oraz na podstawie dokumentaciji projektowej

ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,

niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdélnych robét w

odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci

realizowanych robét;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzah technologicznych z

zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;
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Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - ukiad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;
Przeszkoda - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego wodociggu;
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenows;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020);

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzeh sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane 2z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych;
Wodociag - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (sie€) albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do dostarczania lub przesytu wody;
Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdélnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczng;

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napiecie,
SN — $rednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, ST— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
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1.6 Podstawowe wymagania dotyczace robot
1.6.1 Teren Budowy

W czasie okreslonym w umowie Zamawiajacy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

1.6.2 Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

1.6.3 Zgodnos¢ Robot z postanowieniami Umowy

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Umowa, zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ nadzér inwestorski, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji. Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone
Materialy i Urzgdzenia bedg zgodne z Umowa. Cechy Materiatédw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub
Roboty nie beda w petni zgodne z Umowg i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementow budowli,
to takie Materialy i Urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.

1.6.4 Bezpieczenstwo Robot

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzgdzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegélnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

- Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,

- Witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,

- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,

- Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu,

- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

- Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzgdzen Terenu Budowy.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie ispetnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikdéw na Terenie Budowy.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

- stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach,
W okresie trwania Robo6t wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami oraz
* mozliwo$cig powstania pozaru.
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6ét norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.6 Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy
1.6.6.1 Uwagi ogdine

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wiascicielami gruntéw, odnosnie do powierzchni, ktérg zamierza
wykorzysta¢ jako dojazd lub powierzchnie magazynowg na swoje maszyny, materiaty lub na
przeprowadzenie Robot; wszelkie koszty z tym zwigzane beda poniesione przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robo6t wszystkich Srodkéw bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia
Robot.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Opréocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich ukonczenia.
Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony
i ogrodzenia, znaki i swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére moga by¢ konieczne dla
wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw, lokalnej spotecznosci i
innych zainteresowanych osob.

1.6.6.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.6.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie Budowy.

1.6.6.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakow ostrzegawczych, stupkéw i sygnalizaciji
Swietlnej. Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadac przepisom i zarzgdzeniom witadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne przeszkody,
ktére moga stanowic¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pét godziny
przed zachodem stonca do p6t godziny po wschodzie stonca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje
staba widocznos$¢. Pozycja i ilos¢é lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie
widoczne.

1.6.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
Robét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia wszystkich
pozarow, ktére moga wystapi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub
odpadow.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikow paliwa albo innych niebezpiecznych obiektéw lub urzadzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi wiadze lokalne i inspektora nadzoru o wystgpieniu takich
zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p.poz i bedzie stosowat sie do
wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j.
Wykonawca zapewni stalg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p.poz oraz
dostepnos¢ urzadzen p.poz i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.6.6.6 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to
musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy
przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktérych
przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat
udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

1.6.6.7 Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikéw poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Robot w pilnych przypadkach.

1.6.6.8 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej
czesci. Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu
pojazdéw stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny byé dobrane w taki
sposob, aby zminimalizowa¢ utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w zadnym przypadku
nie moga sprawiac, iz pojazdy tych stuzb nie moga sie swobodnie poruszaé.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policje w
przypadku, kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.

1.6.7 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizaciji
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét lub, na
ktére Roboty bedg w jakikolwiek spos6b oddziatywa¢. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na
terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.
Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robot
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate wiasciciela terenu i/lub instytuciji
przeprowadzajacej inspekcije.

1.6.8 Zaplecze Budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie Terenu Budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiorki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczeh niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Wykonawca winien
uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catosé dla wydzielonych obiektéw.

1.6.9 Zgodnos¢ Robot z Normami

W r6znych miejscach dokumentacji projektowej i ST podane sg odnosniki do Norm. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna cze$c¢ tych dokumentéw.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére maja
zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Umowie.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.6.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw
przy sporzadzaniu Dokumentow Wykonawcy i podczas prowadzenia robot.

1.6.11 Harmonogram Robot

Po podpisaniu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia harmonogramu
przedstawiajgcego rozplanowanie Robot.

1.6.12 Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, wlasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkich
pozwolen, koncesji i zatwierdzen wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem
jakichkolwiek zadan objetych Umowa.

1.6.13 Roboty w pasie drogowym, organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest zatatwi¢, wtasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkie formalnosci,
uzgodnienia i optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu wchodzgcego w sktad
dokumentaciji projektowej. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia
stosownej optaty za zajecie pasa drogowego.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizaciji
ruchu zastepczego i zabezpieczenia rob6t wg projektu tj. w szczegdlnosci do: oznakowania i
zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiane
organizacji ruchu, oznakowania drég. Nalezy réwniez zapewni¢ bezpieczne dojazdy idojscia do
istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wykonawca bedzie
wspotpracowat z odpowiednimi wtadzami i policjg odnosnie do Robét przeprowadzanych na drogach
lub dostepu do wszelkich drog.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na pismie odnosnych wtadz i spotecznosci
lokalnej o zamiarze przeprowadzenia Robot na jezdniach i stosowaé sie bedzie do wszelkich instrukcji
takich wiadz.

1.6.14 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét
nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.6.15 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska
od odpowiednich zarzgdcow tych budowli, urzgdzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzgdcow o planowanym terminie rozpoczecia robét, uzgodni z nimi
sposbéb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozyciji budowli, urzadzen i instalacji oraz
zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcédw na czas prowadzenia prac w poblizu tych,
budowli, urzadzen i instalacji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne uzgodnieniami, o ktoérych bytla mowa powyzej, oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urzgdzen w czasie prowadzenia Rob6t
w ich poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzgdzeh badz instalacji w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, takze po6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt
Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej
niz w ciggu 24 godzin od ich wystagpienia.

1.6.16 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:
- harmonogram robét zgodny z wymaganiami podanymi ponizej
- dokumentacje powykonawcza zgodng z wymaganiami podanymi ponizej,
- projekty robét tymczasowych nie ujete w dokumentacji projektowej, ktdérych wykonanie
jest niezbedne w celu realizacji Robot Statych, w tym w szczegdlnosci:
o projekty umocnienia $cian wykopow,
o projekty odwodnienia wykopdw,
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozyé Inspektorowi nadzoru wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wlasnym staraniem waznos¢ przez caly czas trwania Umowy
wszelkich map, dokumentow formalnych, uzgodnien, pozwolen opinii, decyzji administracyjnych itp.
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegotowe, ktdre niezbedne bedg do ukonczenia robét.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnierh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

1.6.16.1 Harmonogram robot

Niezwtocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy harmonogram opisujacy kolejnosc, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty wraz z opisem metod realizacji Roboét, ktére Wykonawca
zamierza przyjgc celu zapewnienia terminowego i jako$ciowego wypetnienia postanowien Umowy.
Harmonogram powinien by¢ spdéjny z innymi Dokumentami Wykonawcy wymienionymi wyzej w
szczegOlnosci z projektem OWI i organizacji ruchu.

1.6.16.2 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci wodociggowe] nalezy poddawaé
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — Kkartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem Odbioru
koncowego.

Jezeli w trakcie Odbioru koncowego Ilub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentaciji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w
formie wydrukdw oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawcza
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej ikartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).
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1.6.17 Raporty o postepie

W formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru Wykonawca bedzie dostarczat miesieczne raporty o
postepie, ktore powinny zawiera¢ opisy postepu prac z uwzglednieniem faktycznego i planowanego
postepu pracy ze szczegétami wszelkich wydarzen Ilub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢
ukonczeniu Robét zgodnie z umowa.

Raporty beda sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy wszystkie Roboty.

1.6.18 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegdlnosci:

- Pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

— Dziennik budowy,

- Dokumenty Wykonawcy,

- Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.,
- Harmonogram Robét,

- Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

- Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

— Dokumenty zapewnienia jakosci,

— Dzienniki montazu,

— Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
- Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

— Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

1.6.19 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywac¢ sie beda regularnie w odstepach tygodnia (o ile inspektor nadzoru nie
poleci inaczej) i przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie Zaplecza
Budowy. Jezeli sytuacji bedzie tego wymagacé inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwosc
spotkan. W miare potrzeb organizowane beda tez inne spotkania.
Zapewnienie obecnosci producentdéw urzadzen, podwykonawcédw itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.
Na naradach bedg obecne nastepujgce strony:
1 Inspektor nadzoru i ewentualnie inne osoby reprezentujgce Zamawiajgcego;
2 Wykonawca;
3 Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zagdanie inspektora, jesli wymagane jest to przez
temat spotkania
4 Inne osoby zaproszone.
Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:
— Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;
- Przeglad postepu Rob6t od czasu poprzedniego spotkania;
- Przedstawienie i okreslenie probleméw, ktére wstrzymujg planowany postep Robot;
— Okreslenie dziatan korygujacych i procedur majgcych na celu powrdét do planowanego
harmonogramu;
- Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robét;
- Zapewnienie jakosci wykonywanych Robét i przestrzeganie przepiséw BHP;
- Wszelkie inne sprawy.

1.6.20 Ubezpieczenia

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z Ubezpieczeniami wymaganymi Umowa.

1.6.21 Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna

Roboty bedg przebiega¢ w obrebie zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych. Kierowanie
badaniami archeologicznymi na tym terenie nalezy powierzyé uprawnionym osobom wskazanym w
decyzjach administracyjnych (pozwoleniach), ktére stanowig integralng czes¢ dokumentaciji
projektowej. W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne (poza obszarem zidentyfikowanych
stanowisk archeologicznych) Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robét i
powiadomienia wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz postgpowania zgodnie z
Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003r.)
oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca
2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
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dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkédw oraz badan archeologicznych (Dz.U. 2015 poz.
383).

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki
postawione przez wilasciwego Konserwatora Zabytkéw, w tym rdéwniez zapewnienie nadzoru
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

2 Wymagania dotyczace Materiatow i Urzadzen

2.1 Wpymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg byc¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
inspektora nadzoru,

- nowe i nieuzywane,

— odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajgcego

Podane w dokumentaciji projektowej i w punktach 2 poszczegdlnych czesci ST, wymagania dotyczace

Materiatbw i Urzadzen sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez

Wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzgdzen i/lub materiatow o

wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy o zwiekszenie

wynagrodzenia.

2.1.1 Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Materialy oraz wykonanie materiatowe Urzgdzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko
wstagpienia korozji galwaniczne;.

2.2 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zostac
odrzucony przez inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdbw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywaé¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzadzen uwaza sie za zawarte w
wynagrodzeniu Wykonawcy i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci.

2.4 Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt musza zosta¢ zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Materiat, ktory nie zostat zaakceptowany przez Inspektora nadzoru nie moze
zosta¢ wbudowany.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dokumenty
te Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru nie pdzniej niz 10 dni przed dostawag
Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sa reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzen i przekaze kopie takich atestow inspektorowi nadzoru. Atesty takie majg stwierdzic, iz
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Materialy i Urzadzenia zostaty poddane probom wedtug wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm,
jak réwniez podawac wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.5 Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢é w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi byé wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzadzeniach. Numery
identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach
ideowych i rysunkach, ktorych dostarczenie jest obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze
tabliczki ostrzegawcze montowane na urzadzeniach sterowanych automatycznie.

2.6 Ustugi specjalistow - pracownikow Producentow

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw Swiadczone
podczas przeprowadzania Robdt budowlanych ptaci Wykonawca.

2.7 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t w terminie przewidzianym w
Umowie.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét w terminie przewidzianym w Umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska, wtasnym staraniem i na wiasny koszt, wszelkie niezbedne zezwolenia od
odpowiednich wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i/lub przejazdu pojazdéw
nienormatywnych i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat odpowiedni organ,
jesli taki wymog zostanie postawiony.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i
opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sasiednie drogi i chodniki a w
razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.

4 Wykonanie robot

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikdéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowag oraz za jakosc
zastosowanych Materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami, poleceniami inspektora nadzoru oraz opracowanymi Dokumentami Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2 Zgodnos¢ Robot z Umowa

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych moga nie objgé wszystkich szczegotow projektu
i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc
dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowg
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia beda
niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.3 Wytyczne realizacji inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w
dokumentaciji projektowej, wszelkich uzgodnier poczynionych na etapie projektowania i wykonywania
rob6ét budowlanych atakze wytycznych Zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
uzyska wszelkie uzgodnienia zgodnie z ST-00 Wymagania Ogdine pkt 1.6.16.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na pismie wiadciwych wtadz i spotecznosci
lokalnej o ewentualnych utrudnieniach w dostawie/odbiorze mediow.

Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

5 Kontrola Jakosci

5.1 Proby, badania i pomiary

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

5.2 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan najszybciej
jak to mozliwe. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru i na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami Umowy na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatédw i Rob6t z Umowag. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.4 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, dzienniki montazu, atesty Materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych bedg wymagane podczas Odbiorow Robét. Inspektor nadzoru powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentéw.
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5.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan inspektora nadzoru powinny by¢ przechowywane tak
diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z
inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6 Obmiar Robot

6.1 Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Umowa, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Woyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru wydanej na pi$mie.

6.2 Zasady okreslania iloSci Robot i Materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

6.4 Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7 Odbior Robot

7.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. O gotowos$¢
danej czesci Rob6t do odbioru Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru. W przypadku prac koniecznych do prowadzenia krétkimi odcinkami (w
miejscach wskazanych w projekcie pn. Czes¢ konstrukcyjno-budowlana wraz z umocnieniem i
odwodnieniem wykopow, maksymalnie 3m - 5m — w zaleznosci od gtebokosci wykopdw) po dokonaniu
odbioru w stanie odkrytym wykopy nalezy niezwtocznie zasypac.
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Jakos¢ i ilos¢é Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych
robét z Umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych roboét, oraz wszelkie
inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

- przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Zakres odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢é zgodny wymaganiami

odpowiednich ST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentéw.

Warunkiem podstawowym akceptacji robét przez inspektora nadzoru jest, aby przeprowadzane zostaty

zgodnie z Umowg i daly wynik pozytywny wszystkie proby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i

sprawdzenia tych robét.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez inspektora nadzoru,

Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres

odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wpltyw na przyszig eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosé

wykonanych rob6t:

- zgodnosc¢ wykonanych robét z Umowa,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

- technologie wykonania robot,

- parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz

raporty z préb przeprowadzanych przez inspektora nadzoru.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

7.2 Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatno$¢ czesciowg Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie

roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi

w p. 7.1 dotyczacymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Zakres odbioréw czesciowych powinien by¢ zgodny wymaganiami odpowiednich ST, norm, aprobat

technicznych i wytycznych producentéw.

Roboty zostang uznane przez inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatnos¢ czesciowg

wytacznie, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru rob6t Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatno$¢ czesciowa. Jezeli w zakres robét

stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty, ktére zanikty lub ulegty zakryciu i ktére poddano

odbiorom wczesniej, Wykonawca zatagczy do wystgpienia o ptatnos¢ protokoty z tych odbioréw.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z

Umowy.

7.3 Odbior koncowy, szkolenia

7.3.1 Wymagania ogdlne

1) Celem Odbioru koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowa
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru koncowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Instrukcja obstugi i konserwacji,
c) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,
d) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekgciji,
e) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatéw:
— dokumenty atestacyjne,
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
- Swiadectwa jakosci,
- atesty higieniczne,
- inne,
f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,
3) Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru koncowego.
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4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru koncowego przed wydaniem przez inspektora nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia odbioru.

5) Nadzér nad przebiegiem odbioru sprawowac bedzie Komisja w skiad, ktdrej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami.

6) Z przeprowadzonego Odbioru Koncowego Wykonawca sporzgdzi Protok6ét wedtug wzoru
uzgodnionego z inspektorem nadzoru. Protok6t musi zostaé poswiadczony przez wszystkich
cztonkéw Komisiji.

7) Niezaleznie od =zatwierdzenia inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Odbioru koncowego w sposoOb dokumentujgcy zgodnos¢ z Umowg, a w
szczegOlnosci dokumentujgcy osiggniecie parametréw koncowych okreslonych w Umowie.

7.3.2 Zakres i etapy Odbioru koncowego

W ramach Odbioru koncowego dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Umowy,

- sprawdzenie protokotdw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.,

- wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koncowego
przewidziano w poszczegdélnych ST,

Ponadto w ramach Odbioru Konncowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu uzytkownika.

7.3.3 Raport z Odbioru koncowego

Raport z Odbioru koncowego powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia czynnosci

odbiorowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegéblnosci Raport powinien zawieraé nastepujace elementy:

- protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru badan, prob inspekcji,

- protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,

- protokoty potwierdzajgce zgodnos$¢ wykonanych robét z Umowa i dokumentacija projektowa,

- protokét stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz,

- oswiadczenia wtascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane, o braku roszczen
po wykonanych robotach.

7.3.4 Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca na witasny koszt zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektéw (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie
z prawem budowlanym).

8 Podstawa ptatnosci

8.1 Ustalenia ogdine

O ile w umowa nie stanowi inaczej podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢é wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Rob6t wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostatlo to szczegdétowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

8.2 Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczeg6lnosci nastepujace
elementy (o ile nie s3 one osobnymi pozycjami w przedmiarze rob6t):

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,
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wartos¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, koszty
dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, specjalistyczny nadzér nad
robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, i inne.

koszty ogdélne przedsigbiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, roboét itp. niezbednych do wykonania Rob6t
Statych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciagtosci pracy istniejgcych systemow,

koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Umowy, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny
zosta¢ ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dla kazdego z elementéw
rozliczeniowych.

9

Wykaz wazniejszych aktow prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz.414 z pédzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989r Nr 30 poz.163
z pbdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 nr 115 p0z.1229 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U.2000 Nr 122 poz. 1321 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997r. Nr 115 poz.741
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.351 z
pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974r. Nr 24 poz.141 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2013r. poz 21,888,1238 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2001r. nr 62 poz.627 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002r. nr 166 poz.1360
z pdzniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 p0z.981 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz.747 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego
(Dz. U. 2002 Nr 117 poz.1007 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

str. 24



Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.1989).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz.U. 1993, nr 96 poz. 438).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001, nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadoéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2, Dz. U. 2010 nr 62 poz. 380).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 poz. 2173).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.2015 nr 0 poz.1146 ) wraz z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniajgce to
rozporzadzenie ( Dz. U.2015 nr 0 poz.1961)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) wraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 198 poz 2042) i Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia16 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz 1775) zmieniajgce to
rozporzadzenie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.
2014 poz. 817) wraz z Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2014 r.
zmieniajgce to rozporzadzenie (Dz. U.2014 nr 0 poz.1247).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836) wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajace to rozporzgdzenie
(Dz. U.2009 nr 205 poz 1584)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 nr 2117
poz.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. zmieniajgce (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.(Dz. U. 2015 nr 0 poz.1554 zmieniajgce to rozporzgdzenie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspétspalania
odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1546).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U.2007 nr 120 poz. 826 wraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.(Dz. U.2012 nr 0 poz. 1109) zmieniajace to
rozporzadzenie.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).
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ST-01
Roboty pomiarowe
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét pomiarowych podczas
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownig $ciekéw w ulicy Osadniczej w Zarach”.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt pomiarowych zwigzanych z

uktadaniem sieci wodociggowych oraz drog i obejmuja:

- geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,

— czynnosci geodezyjne w toku budowy,

- czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg
i zarejestrowanie jej.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. z p6zniejszymi zmianami:

45262600-7 Ro6zne specjalne roboty budowlane

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdine.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
Wymagania Ogdlne punkt 2.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 2.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robot.

4 Srodki transportu
Wymagania Ogolne dotyczace $rodkdw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 3.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 4.

5.1 Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji
robét zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Roboty opisane w punkcie1l powyzej nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie. (Dz. U Nr 25,
poz. 133) oraz WZ.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego
wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogag by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez inspektora nadzoru.
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Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét.

5.2 Woytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatéw wodociggowych i obiektdéw sieciowych wytyczyé na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewoddw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow wodociggowych w terenie, gdzie brak
jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratéw.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o uzyskane materialy Wykonawca powinien
ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe moga byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowa¢ rzedne terenu i nie opiera¢ sie na rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdéb trwaty, przy

uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,

potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na

odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy

drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosic¢

500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego

konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggu i

obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,

istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w

postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb

wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnosciag, aby s$redni btgd niwelacji po

wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow

panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i

jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm dla drég.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru.
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Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy
palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegto$¢ ta, co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

5.6 Wyznaczenie potozenia obiektow

Dla kazdego z obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego
potozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie obiektu.

6 Kontrola jakosci

- Wymagania ogdine dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 5.
- Kontrole jakosci Robét opisanych w punkcie 5 nalezy prowadzi¢ wedtug ogéinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7 Przedmiar i obmiar robot

Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdine pkt. 6.
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:
- km - roboty pomiarowe na trasie projektowanego wodociggu

8 Odbior Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne pkt 7.

9 Rozliczenie Robot

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 8.

Nalezy wykona¢ zakres robot opisany w dokumentacji projektowej i ST zgodnie z wymaganiami ST

i dokumentac;ji projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w

oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje wszelkie czynnosci geodezyjne konieczne do

prawidfowego wytyczenia, wykonania i przekazania Zamawiajgcemu wykonywanych obiektow

budowlanych w tym:

- geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,

- czynnosci geodezyjne w toku budowy,

— czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg
i zarejestrowanie jej.

10 Przepisy zwigzane

- Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z po6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie
rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133).

- Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1986.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1997.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

- Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

- Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998
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ST-02
Roboty przygotowawcze
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt przygotowawczych
podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompowniag Sciekéw w ulicy Osadniczej w Zarach”.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robdt
przygotowawczych i obejmuja w szczegélnosci roboty rozbiérkowe:

- elementdéw drog i ciggdw komunikacyjnych,

Ponadto w ramach robét przygotowawczych nalezy wykonac:

- przygotowanie Terenu Budowy.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r., z pdzniejszymi zmianami:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST-00
Wymagania Ogdlne punkt 2.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 2.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:
- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,
- spycharka gasienicowa 100+250 KM,
— zuraw samojezdny (minimum 5 T),
- pity mechaniczne,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4 Srodki transportu

Wymagania Ogolne dotyczace $rodkdw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 3.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie $rodki transportu:

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

- samochéd ciezarowy, skrzyniowy

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 4.

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy

W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:
- oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,
— dokona¢ zapisu stanu istniejgcego,
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- zbudowac Zaplecze Budowy,

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogolne oraz projektem OWI

W szczegdlnosci przed rozpoczeciem robo6t winno sie sporzadzic dokumentacje stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktére mogg wymagaé
przywrocenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg ilos¢ informacji na temat systemu
odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowac¢ zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére
mogq okazac¢ sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumiec¢ sie (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ inspektorowi nadzoru.
Dokumentacje winno sie aktualizowa¢ w zakresie szczegétéw dotyczgcych odwodnienia podziemnego
lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu
Robot.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robét rozbiérkowych okresla szczegbdtowo
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
rozbiorek obiektow budowlanych wykonywanych metodg wybuchows.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi inspektorowi
nadzoru umowe w zakresie odbioru materiatbw rozbiérkowych z zaktadem uprawnionym do ich
odbioru.

Sposéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r.
0 odpadach, z p6zniejszymi zmianami.

Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpadow z rozbiérek) i mozliwosé korzystania z drég publicznych z wiasciwymi
zarzgdcami drég.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

— oprézni¢ rurociagi z wody/$ciekdw,

- odigczyé dostawe mediow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci — odtgczenie nalezy
potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb Uzytkownika, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢é dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

Roboty rozbiérkowe:

- prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa,

— elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowg tarcza thaca,

- elementy konstrukgji stalowych, rurociagi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- wszelkie materialy z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

5.3 Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek i demontazu

Materiat z rozbidrek drogowych nie nadajgcy sie do dalszego uzytku oraz wszelkie inne materiaty z
rozbiorek i demontazu Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy
0 odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania odpadéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.4 Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych

Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

- przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

— pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym,

- W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie do

nastepujgcych zasad:
- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,
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- pobieranie gazu powinno odbywaé sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
$cian, stupow itp. za pomoca obejm,

- weze gumowe powinny posiadaé¢ diugosc co najmniej 5m,

— przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

— po zakohczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub Zzarzacych
sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepuja
oznaki tlenia sie materiatéw bgdz inne wskazujgce na mozliwos$¢ zaistnienia pozaru,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,

- wykonanie rob6t rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
zdn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 5.

7 Przedmiar i obmiar robot

Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdine p. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m — rozbiérki kraweznikow, obrzezy, ogrodzen, ciecia nawierzchni

m? — rozbiérki chodnikéw, warstw $cieralnych ulic (frezowanie) i wjazdéw, nawierzchni i podbudoéw,
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

8 Odbiér Robot
- Ogoblne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 7.

9 Rozliczenie Robot

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdine p. 8.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie

z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i

oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

- roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbibrki,

— demontaze i/lub rozbiorki,

— ciecia nawierzchni,

- kruszenie rozbieranych elementéw betonowych w kruszarkach,

- zatadunek, transport i wytadunek materialtbw z  rozbiérki i/lub w  miejsce
zagospodarowania/utylizacji,

- koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw pochodzgcych z rozbiérki/demontazu w tym koszty
wszelkich optat,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy,

10 Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6Inych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.
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ST-03
Roboty ziemne
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych podczas
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownig $ciekéw w ulicy Osadniczej w Zarach”.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji rob6t ziemnych

i obejmuja:

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy,) zwigzane z budowg uzbrojenia sieci
kanalizacji sanitarne;j.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r., z pdzniejszymi zmianami:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdine.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami

Umowy. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

- wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

— zasyp - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- przekopy - wykopy podituzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypéw lub wywieziona na sktadowisko,

- dokop - miejsce pozyskania gruntdéw do wykonania robét ziemnych potozone poza Terenem
Budowy,

— wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

- nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

- odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
Wzoru:

Is =Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej prébie Proctora,

- pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica),

- $cianka szczelna - $ciana ztozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w
grunt Scisle jeden obok drugiego.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych
Ogoblne wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 Wymagania ogdine.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
- grunt z wykopu,
- grunt z dokopu
— piasek $redni
- Zwir
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wg PN-86/B-02480,

— grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej
weglowej St3Scu4, stosowane do budowy Scian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433.

- cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami

Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca

przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz

odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i

probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 2.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie

sprzet:

- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,

spycharka gasienicowa 100+250 KM,

- ptyta wibracyjna, samobiezna.

— zuraw samojezdny,

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopéw,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4 Srodki transportu

Wymagania Ogolne dotyczace $rodkdw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 3.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie $rodki transportu:

- samochéd dostawczy, skrzyniowy,

- samochéd ciezarowy, samowytadowczy 10T,

- samochéd cigzarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robd6t i wlasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogélne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 4.

5.1 Wymagania podstawowe

Podstawowe Wymagania w zakresie:

— postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych

- wykonania wykopéw

- wykonania nasypéw

- zabezpieczenia budowli rob6t ziemnych i rob6t

- robét ziemnych w okresie mrozéw

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

5.2 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999.

5.3 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

5.4 Ksztattowanie terenu
Ksztattowanie terenu nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999
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5.5 Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w dokumentacji projektowej. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robét Tymczasowych
(umocnienia wykopéw, odwodnienie wykopow, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robaot.

5.6 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopdw, rowow, tuneli i
przekopdéw potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego zrddta, oraz zapewnienie
obecnosci wystarczajacej ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikéw nalezy podjaé odpowiednie kroki w
celu sprawdzenia za pomoca detektorow gazu stanu bezpieczenstwa we wszystkich wyzej
wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.7 Odktad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymac skladowiska
przeznaczone naodktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z rob6t ziemnych, a takze
zagospodarowac, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie
do wykorzystania do robot.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robét
wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wyladunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypow i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.
Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jakg na state usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca
powinien takze ustali¢ lokalizacje skiadowisk tymczasowych oraz miejsc statego zagospodarowania
gruntu, ktéry nie bedzie wykorzystany do Robét odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te
parametry w swojej ofercie.

W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, winno sie sktadowac je oddzielnie, a
najbardziej wtasciwy zachowac do zasypania wykopdéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest
uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegllng uwaga nalezy oddzielic od siebie materiat, a po zakonczeniu robdt przywrdci¢ go na
wlasciwe miejsce.

5.8 Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robét lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg wykonanie
robét ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy wykonaé
z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez
Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbednego do wykonania
Robét gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.9 Podtoze nosne

Podtoze no$ne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie
dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio
przed ukfadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢
kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem Ilub zageszczone strukturalnym materiatem
wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Statych na podiozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma woéwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

5.10 Roboty ziemne przy realizacji przewodow podziemnych

Robot ziemne zwigzane z realizacja podziemnych przewoddéw wodociggowych, nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-B-10736:1997.

5.11 Wykopy
5.11.1 Wykopy probne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé wykopy prébne.
Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie wykopéw prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie
ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyklych warunkach prowadzi¢ recznie.
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5.11.2 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z
uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie
wykonywania robét.

5.11.3 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami (w szczegolnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang tak, aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zmniejszenie
szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazié
na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia moglty by¢ usuniete chyba, ze inspektor nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopdéw
znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalaciji,
wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy
warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, odwietleniem i chorggiewkami.

5.11.4 Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokiadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Roznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i — 3
cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.11.5 Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i wykonawczego oraz norm PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robdt powinna zawiera¢ propozycje dotyczgce systeméw odwadniajgcych oraz usuwania
wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drenéw, rowdéw
odwadniajacych, drendw odcinajgcych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow lub
innych urzadzer odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne
do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty
zostang ukonczone.

Szczegdblng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo
ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sa odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci
sie do zalania wykopdéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty
do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane
w taki sposdb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i
konstrukcji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu Roboty
Tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz
potrzebne, nalezy je zapetni¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robét.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyska¢ pisemne zezwolenie
wlasciwych wtadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowigzujgcych
lokalnie przepisow. Ponadio bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ woéd
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejacych rur,
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ktére nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas doktadnie oczysci¢ z
mutu i innych odktadajacych sie materiatéw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

5.11.6 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze robét nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokonczenie wykopu iewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

5.12 Kolizje z uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukciji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi i
podwiesi¢ na catej dtugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umie$ci¢ w rurze ochronnej.
Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejacej (rure ostonowg dwudzielng taczong na Sruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

5.13 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

5.14 Posadowienie rurociagow

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych
wykonywanych mechanicznie i/lub recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili
podtuznych poszczegdinych kanatéw.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie
lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem niepowodujgcym spulchnienia gruntu.
Jesli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy uktada¢ na wykonanej
podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wypetnic
przez wykonanie tawy zwirowej.

5.15 Zasypywanie wykopow

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej to minimalna grubosé zasypki wstepnej, to jest
warstwy gruntu nad wierzchem rury wynosi 50cm. Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w
zasadzie odbywac¢ sie recznie. Zasypke wykonaé¢ gruntem z dokopu.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej pozostata czes¢ wykopu moze zostaé
wypetniona materiatem rodzimym, je$li zostanie on zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wypetienie wykopu powinno nastepowac warstwami o statej grubosci. Grubos¢ warstw w zaleznosci
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciagajgca sie do 1,0m ponad wierzchem rury, powinna by¢
zageszczona przy pomocy Srednich ubijakéw wibracyjnych (max ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca
ptyt wibracyjnych (max ciezar roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach przykrycia
odlegtych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.

Zasyp musi byé wykonany w taki sposob, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw rolnych). Jesli dokumentacja projektowa nie podaje
inaczej zageszczenie obsypki izasypki powinno odbywac sie warstwami do uzyskania 1S=0,98.
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Ostatnig warstwe zasypki wykopéw instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy

zagescic¢ do 1S=1,00.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien

posiadac wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody

Proctora.

Zaleca sie, aby:

- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

- dla pospotek, zwirdbw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskdéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ duzg iloscig
wody.

Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm $lady poprzednie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadka powierzchnie warstwy (np.

przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ (np.

kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

5.16 Przywrocenie stanu pierwotnego terenow nieutwardzonych

Przywrécenie do stanu pierwotnego, ktdre nie zostaly utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza
przywrocenie gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz stan istniejgcy przed
przejeciem terenu. Ziemie roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwg grubosci min. 5 cm.

Wykonanie trawnikéw wg wymagan ST-07 Zielen.

Jezeli inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczyé
w ciggu 7 dni po zasypaniu wykopow.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdine dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 5.

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢é przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego
zrédfa, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wilasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- zawarto$c¢ czesci ograniczonych,

— wilgotnos¢ naturalna,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,

- kapilarnos¢ bierna,

- wskaznik piaskowy.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw

Robot.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywac inspektorowi

nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia

odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST

lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

- 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej co 200 m na prostych,
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- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,

- wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w
5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwos$ci.

7 Przedmiar i obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest:

- m?2 - podfoza z piasku, umocnienia $cian wykopéw

- md - wykonanego wykopu, zasypanie wykopu, transport urobku i gruntu na zasypki, obsypki,
sktadowanie i utylizacja urobku (nadmiaru oraz nie nadajacego sie do wbudowania),

- kpl — konstrukcje ochronne (podwieszenia kolizji), odwodnienie wykopow.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarédw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych

w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru, lub za pomoca innych wykazéw prowadzonych przez wykonawce i

potwierdzanych przez inspektora nadzoru.

8 Odbior Robaét

Ogélne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 7.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W zakresie robét ziemnych odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w
szczegOlnosci:

- dno wykopu przygotowane do wykonania podfoza przewodu,

- zageszczenie poszczegolnych warstw gruntdw w nasypie lub zasypki.

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

8.2 Odbior koncowy

W ramach Préb koncowych nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,
- sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
- przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9 Rozliczenie Robot
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdine p.8.
Ceny jednostkowe robét ziemnych wyodrebnionych w PR obejmujg m.in.:

- wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,

- zdjecie warstwy urodzajnej

- wykonanie przekopow kontrolnych

- wykonania wykopéw recznie lub/i mechanicznie

- umocnienie wykopow,

- wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp.)

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggdw, zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia kolidujacego z robotami,

- wykonanie zabezpieczen istniejgcej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-07 Zielen

- przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robét,

- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdéw w stanie suchym w trakcie robét
wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

- odspajanie gruntu,

— przemieszczanie gruntu,

- zatadunek i wytadunek gruntu,

— transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

- usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na skladowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do pozniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyréwnania
terenu, rozplantowania, nasypow),

— usuniecie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do robét
oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z
wszelkimi optatami z tym zwigzanymi,,
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pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypow,
nasypow itp. jezeli zgodnie z dokumentacjg projektowg ma by¢ zastosowany grunt inny niz
rodzimy,

profilowanie dna wykopu i skarp,

wbudowanie i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dowédz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadéw,

zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wéd,
wykonania okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie
i/lub mechanicznie,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og6ine

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:

Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

10.2 Inne przepisy
- WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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ST-04.1
Sieci kanalizacyjne grawitacyjne

str. 44



1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania grawitacyjnych przewodéw
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wszelkich obiektéw sieciowych i armatury podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odcinkami sieci bocznych i przepompownig $ciekdéw w ulicy Osadniczej w Zarach”.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej i przytaczy z materiatéw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.:

45231300 - Roboty budowlane w zakresie wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania sciekow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdine.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
Wymagania Ogolne punkt 2. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajacego.

2.1 Rury i ksztattki PVC

Nalezy stosowac rury i ksztattki z wydtuzonym kielichem z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) zgodne z PN-EN 1401:2009, o sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (klasa S), ze scianka lita,
taczone na fabrycznie montowane uszczelki wargowe z gumy.

2.2 Rury i ksztattki kamionkowe (obustronnie glazurowane, wewnetrznie
glazurowane, nieglazurowane)

Nalezy stosowac rury i ksztattki:

» kielichowe, ze zintegrowana uszczelkg z elastomeru w Kkielichu (system potaczen F)
lub ze zintegrowang uszczelkg poliuretanowg lub gumowo-polistyrenowg na kohcu rury i
wewnatrz kielicha (system potgczen C).Wspodtczynnik chropowatosci scian rur kamionkowych
nie wiekszy niz k=0,05 mm, potgczenia zapewniajgce szczelnosé 0,5 bara. Nalezy stosowac rury
kamionkowe o wytrzymatosci mechanicznej na zgniatanie (nosnosc¢ rury FN) wtasciwej dla danej
Srednicy, przy uwzglednieniu obliczen wytrzymatosciowych. Katalogowa wytrzymato$é
mechaniczna na zgniatanie zalezy od klasy nosnosci (podstawowej, podwyzszonej) dla danej
Srednicy rury.

2.3 Rury i ksztattki z zywic poliestrowych

Nalezy stosowac rury i ksztattki wyprodukowane zgodnie z normami, o sztywnosci obwodowej wg
obliczen wytrzymatosciowych, lecz nie mniejszej niz 10000 N/m2, (SN=10000).

2.4 Studnie betonowe

O ile inaczej nie przewiduje dokumentacja projektowa nalezy stosowa¢ studnie wtazowe DN 1000
z prefabrykowanych elementow betonowych zgodne z PN-EN 1917:2004 spetniajgce nastepujace
wymagania:
- beton o wytrzymatosci min C35/45 i wodoszczelnosci min. W10 wediug PN-EN 206+A1:2016-
12,
- konstrukcja studni zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.5 Studnie tworzywowe

Nalezy stosowac tworzywowe studnie niewtazowe DN425, o konstrukcji i wyposazeniu zgodnie
z dokumentacjg projektows.
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2.6 Beton

Beton o marce okreslonej w dokumentacji projektowej powinien by¢ wytwarzany zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206+A1:2016-12.

2.7 Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

— grunt z dokopu,

piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych,

piasek gruby,

zwir wg PN-B-02481:1998,

— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych.

Przydatnosc¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi inspektor nadzoru.

2.8 Sktadowanie materiatow

Materiaty sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncéwki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi). Rury magazynowaé¢ pod
zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajac je na podkiadach drewnianych - belkach
drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokosci do max 2 m.

Rury chroni¢ przed $wiattem stonecznym, materiaty do potgczen odcinkdéw czy elementéw oraz wszelki
osprzet przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki
pianki poliuretanowej oraz materiaty termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

2.8.1 Rury i ksztattki PVC

Rury nalezy transportowac¢ w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowac
ostroznos¢, aby rury nie zostaty uszkodzone. Nie powinno sie uzywac lin stalowych i fancuchéw. Rury
nie powinny by¢ rzucane i przeciggane lecz przenoszone. Szczeg6Ing ostroznos¢ nalezy zachowac
przy transporcie i przetadunkach w temp. ponizej 0 °C. Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym
na réwnym podtozu na podktadkach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 5cm i
rozmieszczonych w odstepach od 1 m do 2m. Przy utozeniu warstwowym nalezy stosowac drewniane
przektadki miedzy warstwami. Rury iksztattki powinny by¢ skladowane pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed dziataniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych.

Ksztattki na placu budowy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych. Dopuszcza
sie przechowywane w opakowaniach fabrycznych. Dopuszcza sie przechowywanie rur i ksztattek na
otwartych placach magazynowych, jednakze czas przechowywania nie powinien przekracza¢ dwoch
lat. Powstate w tym okresie odbarwienia nie majg wptywu na parametry i zywotnos$é rur. W przypadku
dluzszego sktadowania, nalezy zwréci¢ sie do producenta o wydanie, na podstawie badan, opinii
o0 mozliwosci ich zastosowania.

2.8.2 Rury i ksztattki kamionkowe

Rury mozna skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno - lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢é sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i
rownym poditozu tak by belki nosne palet nie zapadty sie w gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona izabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Jako zasade nalezy
przyja¢, ze rury winny by¢ skfadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury
kamionkowe sg pakowane w paletach a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury o
wiekszych srednicach niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem
srodkdéw ostroznosci. Rury nalezy skiadowaé kielichami wysunietymi poza krawedz warstwy i
mijankowo powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Palety
rur kamionkowych nalezy sktadowa¢ pojedynczo. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w
sztaplach nalezy zastosowac boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem zabezpieczajace pierwszg warstwe przed rozsunieciem. Bose konhce rur
powinny spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci min. 5cm tak by uszczelka nie dotykata
terenu. Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie
powinno sie znajdowac wiecej niz 5 warstw rur o srednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o $rednicy 200
mm. Elementy uszczelniajgce i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed swiattem i sktadowac
w suchym i chtodnym miejscu. Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym.
Nalezy réwniez zwréci¢ uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od
spodu. Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci gatunkow w
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sposOb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczeg6inych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét.

2.8.3 Rury i ksztattki z zywic poliestrowych

Poniewaz wykluczone sg jakiekolwiek obcigzenia punktowe, w trakcie roztadunku nie wolno uzywac
hakéw, lin stalowych, fancuchéw ani zadnych narzedzi o ostrych krawedziach. Niedopuszczalne jest
ciggniecie lub przetaczanie rur po chropowatym podtozu. Oryginalne opakowanie fabryczne,
najczesciej w formie palety rur nadaje sie zaréwno do transportu jak i do sktadowania. Rury powinny
by¢ sktadowane na réwnym gtadkim podtozu wolnym od kamieni i innych materiatbw mogacych
spowodowaé uszkodzenie. Skiadowane rury i ksztattki nie mogg by¢ narazone na oddziatywanie
rozpuszczalnikbéw oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami
mechanicznymi silnym zanieczyszczeniem uszczelnien tacznikéw, przed obcigzeniami punktowymi i
wysokg temperaturg. W przypadku sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilos¢ warstw od warunkédw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku i
bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ drewniane kantéwki zapewniajgce
wystarczajgcg powierzchnie nosng, tak aby zapobiec nanoszeniu bfota przez sptywajgcg wode
deszczowg i przymarzaniu rur do podtoza. Szerokos¢ kantéwek winna wynosi¢ przynajmniej 20 cm. Ze
wzgleddéw bezpieczenstwa niedopuszczalne jest sktadowanie rur na budowie w stosach o wysokosci
powyzej 3 m.

3 Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 2.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

— zuraw samochodowy,

- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

- urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

- ubijak spalinowy 200 kg,

— narzedzia reczne.

4 Srodki transportu

Wymagania Ogolne dotyczace srodkdw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie $rodki transportu:

— samochéd skrzyniowy 5-10T,

- samochéd dostawczy do 0,9T.

5 Wykonanie Robét

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 4.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddéw grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez
COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, wytycznymi producentéw systemow
kanalizacyjnych, a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych”, wytycznych Zamawiajgcego i wymaganiami szczeg6towymi podanymi ponizej.

5.1 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz
obowigzujgcymi normami.

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

5.3 Roboty w wykopach otwartych

5.3.1 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych na terenie budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku rob6t ziemnych poza terenem
budowy, jak np. na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie
odpowiednich organéw.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne.
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5.3.2 Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie ukfadania
przewodu wyrownuije sie te roznice. W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupemi¢ te warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Jezeli inaczej nie podano w dokumentacji projektowej przewody uktada¢ na podsypce grubosci 10 cm.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub poditoze jest skalne, nalezy
zastosowac podsypke o grubosci 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdét)
oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonaé jako
wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Dla przewoddw o potgczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotycza warstwy pod kielichem.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy namuty, nalezy dokona¢, wymiany gruntu na petnej
gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby
usungc¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.

Materiat na podsypke powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac¢ warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

5.3.3 Ogdlne zasady montazu rurociagow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie mogag
w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

W danym zakresie srednicy na jednym ciggu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i ksztattek
(w tym przytgczeniowych) wytacznie jednego producenta.

5.3.3.1 Rurociagi grawitacyjne PVC

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu.
Podioze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizaciji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcic
uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, zas przy taczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztagcza powinny pozosta¢ odstoniete, z
pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu. Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢
folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu. Przewody powinny byé uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie
wolno wyrownywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich sciekOw w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Zagtebienie przewoddw sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-EN 1997-1:2008. Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka,
aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna gteboko$¢
przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak
w tablicy.
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W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny byé ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
zgdang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu.

Gtebokos¢
przemarzania
gruntu hz (m)

Gtebokos¢ utozenia
przewodu hu (M)

0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z wymaganiami.

5.3.3.2 Rurociagi grawitacyjne kamionkowe

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 752:2017-06 oraz instrukcjg producenta

rur.

Zageszczenia podsypek, podbudowy oraz strefy rurociggu (30cm ponad wierzch rury) wedtug

dokumentaciji projektowe;.

Siegacze na granicy nieruchomosci zamkng¢ systemowymi korkami kamionkowymi.

Ponadto przy uktadaniu przewodow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy, spadkéw i gtebokosci posadowienia
oraz pozostatych wymogdw okreslonych w dokumentacji projektowej,

— do budowy rurociggu mozna przystgpi¢ po odbiorze technicznym wykopu i podtoza,

- obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem robdt jest sprawdzenie rzednych istniejgcej
kanalizaciji,

- materiaty uzyte do budowy rurociggdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji,

- rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania,

- odchytka osi oraz dna utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +/- 2 cm,

— kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylega¢ na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 obwodu,

- nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$, dno i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych,

— spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych nie moze
przekraczaé +/-2 cm,

— po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem woda opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywg (deklem),

- po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do wysokosci
uniemozliwiajgcej wyptyniecie rur w przypadku zalania wodg opadowa,

- wykonane odcinki nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez stuzby geodezyjne Inwestora.

5.3.3.3 Rurociagi grawitacyjne z zywic poliestrowych

W trakcie wytyczenia i wykonywania wykopdw pod kanaly nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w
normach oraz warunki lokalne. Ze wzgledu na to, ze przeptyw cieczy wynika ze spadku kanatu,
sprawne dziatanie sieci bedzie zaleze¢ od doktadnosci utozenia rur. Kanaly uktadane sg zwykle ze
spadkiem przy gtebokosciach przykrycia przekraczajacym 2m. W zwigzku z tym w szczeg6lna uwage
nalezy zwr6cié na metody konstrukcyjne stosowane przy tych gtebokosciach. Przy duzych
gtebokosciach wptyw rodzaju gruntu rodzimego moze by¢ znaczny i jezeli jest on niestabilny to rodzaj
obsypki oraz sztywnos¢ dtugoterminowa rur musza by¢ wystarczajgce, by wyeliminowa¢ nadmierne
odksztatcenia. W strefie rur nie wolno stosowac¢ gruntu przemarznietego, zbrylonego, w zadnym
przypadku nie wolno uzywacé takiego gruntu do zasypywania wykopu. W celu zapewnienia przestrzeni
wystarczajgcej do wykonania wymaganego spadku i zageszczenia podsypki w pachwinach rur,
szeroko$¢ wykopdéw nie powinna by¢ mniejsza niz podaje producent rur. Szerokos¢ wykopu na
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poziomie wierzchotka rury nie musi by¢ wieksza niz to konieczne dla uzyskania przestrzeni
wystarczajgcej do potgczenia rur w wykopie oraz zageszczenia gruntu w pachwinach rur. Przed
opuszczeniem rur i ksztattek do wykopu nalezy doktadnie skontrolowaé¢ wszystkie ich czesci pod katem
uszkodzen. Biorgc pod uwage ciezar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac montazowych, do
wykopu mozna wktadac recznie rury o srednicy do 400mm. Natomiast do przenoszenia rur za pomocg
urzadzen dzwigowych nalezy stosowaé wciggniki lub zawiesie, ktére nie spowodujg uszkodzenia rury.
Mozna uzy¢é mocowanych centralnie nylonowych zawiesi, owinietych dwa razy wokoét rury dla uzyskania
odpowiedniego chwytu, ktére pozwoli unies¢ koncéwke rury iprzeciagnaé jg przez odpowiednio
rozmieszczone rozpory. Przed potaczeniem dwoch rur nalezy oczysci¢ i nasmarowacé s$rodkiem
utatwiajgcym poslizg uszczelke tgcznika jednej rury oraz bosg koncowke kolejnej rury. Do tego celu
mozna uzy¢ smaru silikonowego, szarego mydta lub innych $rodkéw, kitére nie zawierajg drobinek
Sciernych oraz pochodnych ropy naftowej. Przed potgczeniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia
rur. Rury muszg na catej swojej wspiera¢ sie na podtozu. Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe i
punktowe. Nie wolno przyktada¢ sit punktowych do bosych koncéw rur. Przed potgczeniem nalezy
sprawdzi¢ niezbedng gtebokos¢ wsuniecia bosego konca rury do fgcznika i oznaczy¢ ja na jego
powierzchni. Najwygodniej jest zamontowaé rure z koncéwka z tgcznikiem na bosy koniec utozonej
wczesniej rur. W ten sposéb do bosej koncéwki instalowanej rury bedzie mozna przytozy¢ site
niezbedng do potgczenia rur. Jezeli na swobodnym koncu znajduje sie tacznik, nalezy zastosowac
popychacz umieszczony w taki sposéb, by sita tgczenia byta przytozona do rury i nie spowodowata
przesuniecia fgcznika.

5.3.4 Przejscia przez przegrody

Przejscia przewoddw przez sciany studni wykona¢ jako szczelne:
- dla rur PVC przy pomocy tulei ochronnych z uszczelka,
- dla rur kamionkowych przy pomocy kréccy dostudziennych.

5.3.5 Studnie

Posadowienie studni wg wymagan dokumentacji projektowe;.

Studnie nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych lub tworzyw sztucznych zgodnych
z wymaganiami okreslonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem prefabrykowanym o wyksztatconej kinecie.
Posadowienie i wyposazenie studni zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;.

5.3.6 Obsypka i zasypka przewodow

Materiat na obsypke i zasypke przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodéw
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 20 mm,

- nie powinien by¢é zmrozony,

- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu.

O ile dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie
zageszczac¢ recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie
powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby
bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodoéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczyc¢
dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny byé
zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co najmniej 0,98.

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg na peinej wysokosci wykopu zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i dokumentacji projektowe;.

5.4 Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatng¢ i przywréci¢é do stanu sprzed
wykonywania robét (lub lepszego) i uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru i wtasciciela terenu.

5.4.1 Drogi, wjazdy i chodniki
Roboty wykona¢ zgodnie z ST dotyczacymi rob6t drogowych.
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5.4.2 Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia robét zasadniczych ogrodzenia dziatek i terenéw prywatnych
nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 5.

6.1 Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw
Robot.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z witasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatow
i urzadzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1610:2015-10, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych
przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

- sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

- sprawdzenie wykonania studni i innych obiektéw sieciowych,

- sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtownej,

- badanie szczelnosci studni — préba zgodna z obowigzujgcymi normami.

6.2.1 Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg w celu
stwierdzenia jakosci wykonania. Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé nagranie z kamerownia
Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym CD/DVD. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem
nadzoru.

7 Przedmiar i obmiar robot

Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdine p. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

m — rurociggi, kanaty, préby szczelnosci, przewierty,

m3 — wylewki betonowe,

kpl — studnie,

szt — ksztattki kanalizacyjne.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Dlugos¢ przewoddéw mierzona bedzie z uwzglednieniem dtugosci armatury,
ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy nastepujacymi punktami skrajnymi:

— przeciecie osi rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym,

- przeciecie linii osiowych rur w potgczeniach,

- zewnetrzna powierzchnia $ciany, komory, studni wodomierzowej, przepompowni itp.,

punkt w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

inny punkt zakoriczenia wskazany na rysunkach.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarédw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.
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8 Odbiér Robot
- Ogoblne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 7.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogolne zasady odbioréw robdt zanikajgcych opisane sg w punkcie 8.1 ST-00 Wymagania ogdine.
Sposéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu 8.2.

8.2 Odbior czesciowy
Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogoline.
Odbiory czesciowe bedg zgodne z normami PN-EN 1610:1997, PN-EN 12889:2003 wymaganiami

podanymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi
producenta systemu.

8.3 Odbior korncowy

Ogolne zasady préb koncowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogdine.

Odbidr koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie Warunki technicznych

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru

nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Nosniki CD/DVD z zapisem inspekciji telewizyjnych zmodernizowanych/wykonanych kanatow,

- Rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wihascicielom urzadzen,

- Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzgdzajgce drogami,

- Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa kanalizacji
potwierdzajgca brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu.

Podczas Odbioru koncowego nalezy dokonaé inspekcji trasy lub jej fragmentéw wykonanego

uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich

zgodnosci z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztukg

budowlana.

9 Rozliczenie Robot
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdine p. 8.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt opisany w dokumentaciji projektowej i ST
zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:
- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatéw w
tym materiatbw pomocniczych,
— prace przygotowawcze i tymczasowe niewyodrebnione w PR np.:
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
— wykonanie ktadek dla pieszych,
- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggoéw,
- wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggow
i obiektdéw sieciowych, w tym:
- w przypadku rurociggéw m.in.:
» montaz przewoddw prostych i ksztaltek,
e montaz rur ostonowych,
» oznakowanie trasy rurociggu,
» wybicie otworow w studniach i zamontowanie przej$¢ szczelnych w przypadku, gdy kanat
wigczany jest do istniejgcej studni,
» wykonanie wigczen przewoddéw do studzienek i komor,
* wykonanie obejs¢ i tymczasowego przepompowywania sciekéw,
- w przypadku studni:
» posadowienie,
* montaz kompletnego obiektu w tym:
= wykonanie konstrukcji studni’komory/zbiornika,
= docigzenie w gruntach nawodnionych,
= montaz wewnetrznego wyposazenia,
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= wykonanie przejs¢ szczelnych,
= montaz kro¢cédw przytaczeniowych,
» wykonanie ewentualnych izolacji pionowych i poziomych,
* montaz pierscieni odcigzajgcych,
» osadzenie i regulacja wtazéw, i zwienczen,
» obetonowanie w terenie nieutwardzonym.
- proby cisnieniowe,
- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robét,
- wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza specyfikacja
i wymaganiami Umowy.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2012 Wymagania og6lne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen

PN-EN 295-2:2013-7 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 2:
Ocena zgodnosci i testowanie

PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 3:
Metody badan

PN-EN 295-4:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 4:
Wymagania dotyczgce adapteréw, potgczen i ztaczy elastycznych

PN-EN 295-5:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 5:

Wymagania dotyczace rur perforowanych i potgczen

PN-EN 295-7:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 7:
Wymagania dotyczace rur i potgczen stosowanych do przeciskania

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 11296-1:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowac;ji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czes¢ 1: Postanowienia ogdélne

PN-EN ISO 11296-4:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowac;ji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czesc¢ 4: Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu

PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci przy zginaniu.
PN-B-10702:1985 Wodociggi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:20083.

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

10.2 Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpieri 2003r.
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ST-04.2.
Przepompownia sciekéw
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania przepompowni Sciekéw
podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompowniag $ciekéw w ulicy Osadniczej w Zarach”.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej i przytgczy z materiatéw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.:

45231300 - Roboty budowlane w zakresie wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania $ciekdw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Materiatly

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatbw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacie.

2.2. Zbiorniki przepompowni $ciekow
Pompownia $ciekédw bedzie zbiera¢ Scieki sanitarne z catej zlewni oraz pompowaé je do systemu
istniejgcego - rzedna studni istniejgcej 1.46 / 0.64. Scieki trafiaé bedg ostatecznie do istniejgcej studni,
skad grawitacyjnym kolektorem sanitarnym oraz istniejagcym systemem kanalizacji sanitarnej dotrze do
Oczyszczalni Sciekéw. W projekcie przyjeto pompownie wykonang z prefabrykowanych zelbetowych
kregdbw B-45 W8 tgczonych na uszczelke gumowg zapewniajgcg catej konstrukcji szczelnosé.
Pompownie nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanym fundamencie z betonu B15 jak dla
typowych studni kanalizacyjnych;
- otwory w $cianach zbiornika pompowni na rurocigg doptywajacy oraz ttoczny zaopatrzone powinny
by¢ w uszczelki gumowe;
- dno zbiornika pompowni ponizej minimalnego zwierciadta sciekdéw nalezy wykona¢ w formie $cietego
stozka;
- na zbiorniku nalezy zamontowac¢ gniazdo do przenosnego zurawika typ uzgodnic¢ z gestorem sieci;
- armature oraz przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilosci sciekbw umiesci¢ w zelbetowej
komorze przylegajgcej do zbiornika pompowni sciekdw. Schemat pompowni $ciekéw wraz z komora
pomiarowg przedstawiono na zatgczonym rysunku,
- rurociagi, osprzet oraz wszystkie elementy stalowe znajdujgce sie w zbiornikach pompowni nalezy
wykonac ze stali kwasoodpornej, wtaz zbiornika pompowni wykonaé jako wazy kanatowe D400;
- odwodnienie rurociggu ttocznego nastepowac bedzie do zbiornika pompowni Sciekéw, ktdry nalezy
wyposazy¢ w zawory obstugowe spustowo - ptuczaco - odpowietrzajgce;
- w pompowni zastosowa¢ pompy zgodnie z dokumentacjg techniczna, pompy pracowac¢ beda
przemiennie z mozliwosciag pracy dwdch pomp réwnoczesnie;
- ukiad technologiczny na ttoczeniu powinny stanowic¢: pompy, zawo6r zwrotny kulowy do sciekéw
mocno zanieczyszczonych, zasuwa odcinajgca;
- w pokrywie pompowni nalezy osadzi¢ wtazy do wyjmowania i opuszczania pomp;
-wyposazenie dodatkowe pompowni $ciekow:

o gniazda zasilajgce na napiecie 24 [V], 230 [V] i 400 [V] z wytgcznikiem  réznicowo-

prgdowym;
o gniazdo do podtgczenia przenosnego agregatu prgdotwdrczego oraz przetgcznik sie¢/agregat;
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o zewnetrzna zamykana obudowa szafki sterujgcej na postumencie;
o modut GSM przekazujgcy sygnat o awarii na telefon komérkowy pracownika obstugi.

2.3. Pompy

Wymagania materiatowe pomp w pompowniach sieciowych:

- Pompy powinny by¢é pompami o swobodnym przeptywie i posiadaé¢ wirnik otwarty (typu Vortex)
gwarantujgcy prace bez zatykania sie .

- Wirnik pompy co najmniej z zeliwa szarego.

- Moc silnika pompy moze odbiega¢ od wielkosci podanych w projekcie: —10% i +30%.

- Obudowa pompy i silnika powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym na
bazie zywic epoksydowych lub ze stli nierdzewne;.

- Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;.

- Wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien posiada¢ uszczelnienie
mechaniczne w ukladzie podwojnym niezaleznym, z weglika, pracujagcym w obu kierunkach obrotu i
chtodzony olejem ze wspdlnej komory.

- Komora olejowa oddzielajgca silnik od cze$ci hydraulicznej powinna by¢ wypetniona olejem nie
zmieniajgcym wiasciwosci w okresie eksploataciji miedzy wymianami.

- Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajgcych dodatkowego smarowania
ani regulacji.

- Silnik pompy powinien byé wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F,

- W przepompowni zasilanie pragdem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz,

- Silnik pompy powinien posiada¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtgczajgcy pompe od
zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

- Silnik powinien mie¢ czujnik wilgotnosci w komorze silnika.

- Wyprowadzenie kabli zasilajacych powinno zapewni¢ catkowitg ochrone silnika przed przedostaniem
sie wilgoci do jego wnetrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia

ptaszcza kabla czy izolacji przewodu.

- Pompa powinna byé wyposazona w kabel dtugosci dopasowanej do warunkow zabudowy tak by
siegat do skrzynki sterowniczej bez tgczenia.

- Serwis pomp w przeciggu 48 h na terenie Polski oraz 3 letnia gwarancja od momentu uruchomienia

- Wymaga sie by pompy (zestawy pompowe) pochodzity od jednego producenta.

2.4. Orurowanie, armatura i osprzet

Wewnetrzng instalacje ttoczng wykonacé z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej. Armature odcinajgcy i
zwrotng tzn. zawory odcinajgce i zawory zwrotne oraz ztgczki z zeliwa. Drabina eksploatacyjna,
prowadnice rurowe, tancuchy w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Orurowanie pomp, armatura i osprzet
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie. Wtazy pompowni wykona¢ zgodnie z projektem w
wersji dostosowanej do planowanego obcigzenia.

2.5. Kable elektroenergetyczne

Przy doprowadzeniu zasilania nalezy stosowac kable uzgodnione z Zaktadem Energetycznym oraz
zgodne z dokumentacjg projektowg lub w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Jezeli dokumentacja
projektowana nie przewiduje inaczej to nalezy stosowac kable zgodnie z PN-93/E-90401.

2.6. Beton

Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement
hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodno$¢.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia powinna by¢ wykorzystana siatka zbrojeniowa 10 mm i stal zbrojeniowa A-O lub inne
wyroby stalowe wydane w specyfikacjach technicznych lub uzgodnione z Inspektorem.

2.9. Materiaty izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02. Lepik asfaltowy
wedtug PN-74/B-26640.
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2.10. Elementy ogrodzenia

Elementy ogrodzenia nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
szczego6towymi.. Furtki i bramy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajac
min. wymagania zawarte w PN-EN 12433-1:2002 i PN-EN 12433-2:2002.

2.11. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéow w sposob
zapewniajacy statecznos¢é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i
opadowych.

Prefabrykowane przepompownie sciekow. Prefabrykowane zbiorniki przepompowni $ciekéw nalezy
sktadowac¢ pod zadaszeniem.

Ksztaltki, ztgczki, armatura. Ksztaitki, zlgczki, armatura i inne materialy (uszczelki, srodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zabezpieczone przed dziataniem
zjawisk atmosferycznych, na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilgocig podtozu z mozliwoscig
dostepu bezposredniego do kazdej ze sktadowanych grup produktéw.

Wyposazenie przepompowni, kable. Elementy stanowigce wyposazenie pompowni (pompy, kolana
sprzegajgce, prowadnice, itp.) i kable elekiryczne wraz z osprzetem powinny by¢ skiadowane w
pomieszczeniach zamykanych.

Kruszywo. Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Kruszywo powinno
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w
czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.12. Odbior materiatow na Placu Budowy

Materialy nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Materialy dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatébw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 2. Do wykonania
robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
- zuraw budowlany samochodowy,

- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m3,

- spycharki kotowe lub gasienicowe 75i 100 kM,

- rowniarka samojezdna 100 kM,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,

- wciggarki reczne,

- wciggarki mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 5ti5-10t,

- sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m3/min.,

- beczkowozy,

- pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki i scianki szczelne,

- pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatldw przestrzegajac warunkéw okreslonych przez
producenta. Materialy na plac budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkdw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz
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w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Transport
prefabrykatow przepompowni powinien odbywa¢ sie samochodami prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciggna z drutu do podkifadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych. Podnoszenie
i opuszczenie prefabrykatéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Ksztattki, ztaczki, armatura, pozostate wyposazenie przepompowni oraz kable mogg byc¢
transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Materiaty te nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Do przewozu mieszanki betonowej
Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz
obowigzujgcymi normami.

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

5.2. Roboty w wykopach otwartych

5.2.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych na terenie budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku rob6t ziemnych poza terenem
budowy, jak np. na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie
odpowiednich organéw.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne.

5.2.2. Wykonanie podtoza

Podioze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. W
gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm
tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w specyfikacjach technicznych. W przypadku gdy dno przepompowni znajduje sie ponizej
zwierciadta wody gruntowej, pompownie nalezy posadawia¢ w kregach betonowych wprowadzanych
do gruntu metodag studniarskg (czes¢ ponizej wody gruntowej) z wykonanym na budowie korkiem,
grubosci min 15 cm. Na korku wyréwnanym do zadanej rzednej posadawia¢ nalezy prefabrykowanag
przepompownie. Srednica zapuszczanych kregéw winna zapewnia¢ minimalng odlegto$é pomiedzy
zewnetrzng $ciankg pompowni i wewnetrzng $cianka kregéw min 30 cm. Po zakonczeniu robot
montazowych i instalacyjnych przestrzeh pomiedzy pompownig, a kregami nalezy wypetni¢ betonem
B15. Dopuszcza sie inne technologie wykonania po uzyskaniu aprobaty Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni.

5.2.4. Roboty montazowe

Glebokos¢ posadowienia. Gtebokos¢ posadowienia przepompowni winna wynika¢ z rzednych
rurociggdw doprowadzajacych $cieki oraz powinna spetnia¢ warunki podane przez producenta pomp w
zakresie wymaganej pojemnosci czynnej i minimalnego zanurzenia pomp.

Zbiorniki prefabrykowane. Zbiorniki prefabrykowane nalezy instalowa¢ i wyposaza¢ zgodnie z
instrukcjg wytworcy, a ponadto:

- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia,

- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu.

str. 58



Wiaczenia kanatéw grawitacyjnych do przepompowni wykona¢ po utozeniu zbiornika na projektowane;
rzednej oraz po zasypaniu zbiornika do rzednej podtaczenia kanatu.

Montaz zbiornika i wyposazenia. Montaz nalezy wykonac $cisle zgodnie z instrukcjg montazu
producenta przepompowni.

5.2.5. Roboty ziemne - zasypy

Zasypanie wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng ST-03 ,Roboty ziemne”. Uzyty materiat i sposéb zasypania wolnych przestrzeni wokét
zbiornika przepompowni nie powinien spowodowac jej uszkodzenia jak rowniez powinien byé zgodny z
zaleceniami producenta przepompowni. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni
z Inspektorem Nadzoru. Nadmiar gruntu pozostaty z wykopoéw nalezy odwies¢ poza plac budowy na
miejsce wskazane w specyfikacjach. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie moze byé
przeprowadzone po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przytaczanych kanalizacji i samego
zbiornika przepompowni.

5.3. Zasilanie przepompowni w energie elektryczna

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez zrealizowanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych wraz z wbudowanymi urzgdzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaktad Energetyczny.

5.4. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Po zakonczeniu prac montazowych przepompowni i zasypaniu oraz wyréwnaniu gruntu wokét niej
teren przepompowni nalezy ogrodzi¢, zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami
technicznym. Wewnatrz ogrodzenia nalezy wykona¢ place z nawierzchni utwardzonych i nawierzchni
trawiastych lub obsadzony roslinnosciag ptozaca zimozielong, zgodnie z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robo6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.
Badania przed przystgpieniem do roboét. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
wykonaé¢ badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdot. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inspektora. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podfoza,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowg wykonanych fundamentoéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zamontowanego wyposazenia,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow i elementow prefabrykowanych,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie pokryw witazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- testy pompowania na mokro,

- pomiar wydajnosci pompowania na mokro.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac
sie nastepujaco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié

wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny

Z normatywami,

- rzedne pokryw przepompowni powinny by¢é wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
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7. Obmiar robot

Ogélne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogoélne p. 6. Jednostkg obmiarowg przepompowni
Sciekéw jest 1 komplet (kpl) obejmujacy prefabrykowana przepompownie (zgodnie z dokumentacijg
projektowg), kompletne wyposazenie (hydrauliczne i elektryczne), podtgczony kanat grawitacyjny i
rurocigg ttoczny, zasilanie z licznikiem energii, ogrodzenie, wyréwnany teren wewnetrzny z posiang
trawg oraz wszystkie inne elementy umozliwiajagce poprawne funkcjonowanie przepompowni.

8. Odbior Robaét

Ogédlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 7.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogolne zasady odbioréw robdt zanikajgcych opisane sg w punkcie 8.1 ST-00 Wymagania ogdine.
Sposéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu 8.2.

8.2. Odbior czesciowy

Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogoline.

Odbiory czesciowe bedg zgodne z normami PN-EN 1610:1997, PN-EN 12889:2003 wymaganiami
podanymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi
producenta systemu.

8.3. Odbior koncowy

Ogolne zasady préb koncowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogdine.

Odbiér koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie Warunki technicznych

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.

Warunkiem przystgpienia do Préb Koncowych jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru

nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

— Nosniki CD/DVD z zapisem inspekcji telewizyjnych zmodernizowanych/wykonanych kanatow,

- Rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzgdzen,

- Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzgdzajace drogami,

- Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, na ktorych realizowana byta budowa kanalizacji
potwierdzajgca brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu.

Podczas Odbioru koncowego nalezy dokonaé inspekcji trasy lub jej fragmentéw wykonanego

uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich

zgodnosci z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztuka

budowlana.

8.4. Rozruch mechaniczny przepompowni

Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do rozruchu
powotana zostanie przez Wykonawce komisja rozruchowa z udziatem Inspektora Nadzoru i przysztego
Zamawiajagcego. W trakcie rozruchu mechanicznego nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdéw w stanie suchym w trakcie robét

- opfaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.

- sprawdzenie czystosci wewnatrz komor czerpalnych,

- sprawdzenie dziatania mechanizméw napedowych zasuw przez kilkakrotne zamkniecie ich i otwarcie,
- sprawdzenie uktadow sterowania i AKP,

- sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

- sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR,

- 0znaczenie pozioméw roboczych pracy pomp,

- sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,

- sprawdzenie zamocowania i droznosci rurociggow ttocznych,

- sprawdzenie zamocowania oraz dziatania zasuw, zawordw zwrotnych i zaworéw

odpowietrzajgcych jesli takie wystepujg /préby ruchowe/,

- wstepne ustawienie sygnalizatorow na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem
technologicznym,

- sprawdzenie dziatania sygnalizacji Swietlnej i akustycznej oraz kolejnosci wtgczania pomp — przy
pozorowanych poziomach medium w zbiorniku czerpalnym,

- uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkéw obrotow,

- sprawdzenia pracy pomp na medium zastepczym - wodzie
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- sprawdzenie wielkosci drgania pomp w czasie ruchu,

9. Rozliczenie Robot
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogéine p. 8.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t opisany w dokumentacji projektowej i ST
zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:
zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w
tym materiatéw pomocniczych,
prace przygotowawcze i tymczasowe niewyodrebnione w PR np.:
oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
wykonanie ktadek dla pieszych,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagow,
wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggéw
i obiektow sieciowych, w tym:
w przypadku rurociggéw m.in.:
» montaz przewoddw prostych i ksztattek,
montaz rur ostonowych,
oznakowanie trasy rurociggu,
wybicie otworéw w studniach i zamontowanie przej$¢ szczelnych w przypadku, gdy kanat
wigczany jest do istniejgcej studni,
wykonanie wigczen przewodow do studzienek i komor,
wykonanie obejs¢ i tymczasowego przepompowywania sciekow,

w przypadku studni:
e posadowienie,

» montaz kompletnego obiektu w tym:

proby cisnieniowe,

wykonanie konstrukcji studni’komory/zbiornika,
docigzenie w gruntach nawodnionych,

montaz wewnetrznego wyposazenia,
wykonanie przejs¢ szczelnych,

montaz kré¢ccow przytgczeniowych,

wykonanie ewentualnych izolacji pionowych i poziomych,
montaz pierscieni odcigzajgcych,

osadzenie i regulacja wtazéw, i zwienczen,
obetonowanie w terenie nieutwardzonym.

uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robét,
wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacjg
i wymaganiami Umowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

BN-86/8971-08
PN-98/H-74086
PN-H-74051:1994
PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 12889:2003
PN-EN 476:2012

PN-B-10736:1999

PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 295-1:2013-06

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Witazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

Wymagania og6lne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen
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PN-EN 295-2:2013-7 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 2:
Ocena zgodnosci i testowanie

PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 3:
Metody badan
PN-EN 295-4:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 4:

Wymagania dotyczgce adapteréw, potgczen i ztaczy elastycznych

PN-EN 295-5:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 5:
Wymagania dotyczace rur perforowanych i potgczen

PN-EN 295-7:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czes¢ 7:
Wymagania dotyczace rur i potgczen stosowanych do przeciskania

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 11296-1:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowac;ji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czes¢ 1: Postanowienia ogdélne

PN-EN ISO 11296-4:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowac;ji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czesc¢ 4: Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu

PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci przy zginaniu.
PN-B-10702:1985 Wodociggi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:20083.

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

10.3 Inne dokumenty

Dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;j.

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r.
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